

- 1 会議名 総務・産業建設常任委員会協議会
- 2 日時 平成27年11月20日（金）
午後1時30分～午後2時10分
- 3 場所 第3委員会室
- 4 出席議員 <委員長>須藤智子、<副委員長>木村冬樹、
大野慎治、鈴木麻住、相原俊一、堀 巖、宮川 隆
関戸郁文
- 5 欠席議員 なし
- 6 説明員 総務部長奥村邦夫、建設部長西垣正則、消防長今枝幹夫
教育こども未来部長山田日出雄
行政課長中村定秋、危機管理課長隅田昌輝、同主幹秋田伸裕
都市整備課長高橋 太

7 事務局出席者 議会事務局長尾関友康、同主査田島勝己

8 委員長あいさつ

9 総務部長あいさつ

10 報告事項

（1）岩倉市国民保護計画の変更について

先に危機管理課長が概要を説明し、詳細を主幹が説明した。

堀 巖委員：5ページに対策本部の図が記載されてある。以前の地域防災計画の考え方が似ている。議会事務局長は地域防災計画では、執行機関側と議会の関係において、市長の下に位置付けることがおかしいと議論がされたと記憶している。内部で議論や議会との調整されたのか。

危機管理課主幹：地域防災計画を修正したのと同じタイミングで変更しています。県への協議があり、遅れて議会へ報告しております。時期としては指摘いただく前に変更しております。前回の指摘事項は、内部での検討すべき事項と認識しており、これから検討したいと思います。

木村冬樹副委員長：6ページの警報の伝達方法について、同報系防災行政無線で吹鳴することであるが、（2）のJ－A L E R T（アラート）を用いた場合の対応であるが、市民全体にお知らせするに当たりどのような形で情報が伝達されるのか。

危機管理課主幹：J－A L E R Tで例えば武力攻撃がされた場合の内容の連絡が国から入ると自動的に同報系防災行政無線に繋がる形になっております。

木村冬樹副委員長：防災行政無線で自動的に流す形になるのか。

危機管理課長：自動で流す形になっております。

（２）その他

①アピタ岩倉店の開店について

建設部長が資料をもとに説明した。

関戸郁文委員：先日、野寄町でふれあいトークを開催した際に市民からユニーの建物の前の線路沿いの道路がきれいになったと質問があった。工事を市が実施したのか、それともユニーが実施したのかとのことで、その質問の意図はユニーへ大きな車が入ることで道路が傷むから当然ユニーが実施したものという意図であり、質問の際に確認すると答えたものである。

都市整備課長：市が実施したのは、ユニーの区画でなくユニー北東交差点から北側の中京銀行角の交差点を経て駅西ロータリーから南へ下ったところの交差点に至るＬ字の部分です。ユニーへのガス工事もありガス工事に影響する部分の舗装復旧は東邦ガスが行い費用分担をしました。ユニーの外周はユニーによる承認工事で、ユニーが工事に伴い道路を傷めた部分の補修や新しい店舗の出入口の側溝を横断タイプに変更するなどを行っており、市はユニーの外周部の費用負担はしていません。

大野慎治委員：ユニー北側の出入口の工事は市で実施したのかどうか。

都市整備課長：ユニーが承認工事として部分的に補修を行い、完了しています。近いうちに施工業者と市が立ち会い確認を行います。

大野慎治委員：岩倉駅西のロータリーから南に向かう道路の工事はいつ行うのか。

都市整備課長：上下水道課で道路の舗装工事を行いますので、今年度は工事を見送るということですが、実施の予定をしております。こちらもガスと同時施工で進めると聞いています。

木村冬樹副委員長：駐輪場の部分について、以前のユニーには屋根があった。

駐輪場は屋外の状況になっていることを言われるが把握しているか。

都市整備課長：屋根付きかどうか確認しておりません。

大野慎治委員：ガードマンの配置予定位置を把握しているのか。

建設部長：電話で確認したところ、危険なところは配置をしてあるということです。臨機応変に態勢をとっていることを電話で確認しています。

大野慎治委員：市役所へ渋滞の苦情が寄せられると思い配置について、質問をした。

建設部長：図面で矢印の部分は配置されると思っています。

相原俊一委員：12月4日の午後6時から交通安全街頭指導がある。アピタの

近くの交差点に立つのは大変でないのか。

木村冬樹副委員長：夕方はこの場所も真っ暗になるので、どこも危険である。街頭指導に立つ人の行うことを限定すべきでないか。警備員もいるので任せて、歩行者の安全を図ることしかできないのではないか。朝の街頭指導のように赤色灯を使って歩行者を渡らせることも危険であり、考えるべきである。一つの交差点に立つ人数も二人の場所もあり配置についても同様である。

須藤智子委員長：新柳通線の工事は、12月4日に完了するのか。

建設部長：来週の26日までかかります。天候により1日か2日遅れることも考えられますが、今月中に完了予定であります。

② 12月4日の街頭指導について

危機管理課長が内容を説明した。

木村冬樹副委員長：配置人数は、交差点ごとに4人いたと思うが、確実に確保されることでよいのか。

危機管理課長：改めて関係機関に話をしていますので、通常よりは参加していただけると認識していただいておりますが、ボランティアであるので難しいと思います。職員は徹底させていただきます。

須藤智子委員長：アピタ周辺については、改めて注意をお願いしたい。

3 その他

木村冬樹副委員長：人口ビジョンと総合戦略について、進捗状況はどのようなか。

宮川 隆委員：本日のこの協議会終了後に正副議長で聞く予定である。議決案件かそれに準ずる位の重みがあることを当局に伝えている。協議する段取りである。内容にもよるが、12月2日の本会議散会後に全員協議会を開催して説明を受けることができたかと考えている。